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TECHNICKA SPRAVA

1.0 VSeobecne

Projektova dokumentacia rieSi vetranie priestorov objektu CEFA s.r.o. na ul.
Novohradska vo Velkom Krti. Objekt je rieSeny ako prestavba.

2.0 Naviznosti
neobsadené

3.0 Potreba vymeny vzduchu

Potreba na vymenu vzduchu je pocitana podl'a normovi vymenu vzduchu 0,5-krat za
hodinu. Objem priestoru je 2466 m>. Prietok vzduchu je stanoveny na 1300 m*/h. Podas
prevadzky kovovyroby vznikaju exhaléty. Potrebny prietok vzduchu v pripade vyroby je 3160
m3/h. Prietok zabezpeci odvod splodin pri vyrobe.

4.0 Technické rieSenie

4.1 VSeobecne

Vetranie miestnosti bude rieSené vetracou jednotkou ATREA Duplex 3500 Multi.
Vetracia jednotka obsahuje privodny ventilator, ventilator odtahu, filter a vymennik tepla
protipridovy. Reguldcia bude rieSena riadiacim systémom vetracej jednotky. Odvod
kondenzatu bude odvedeny do kanalizicie. Reguldcia potrebného mnozstva vzduchu bude
regulovand otaCkami ventilatorov. Mnozstvo je mozné nareulovat podla prevadzky, ci
vznikaju alebo nevznikaju splodiny. Privod cerstvého vzduchu je z vonkajSieho prostredia
potrubim SPIRO priemeru d 400 mm. Potrubie bude zaizolované izolaciou hr. 50 mm
(zapocitané v Casti vykurovanie). Potrubie je oddelené od jednotky tlmiacou vlozkou
(dodévka vetracej jednotky). Rozvod je potrubim SPIRO s pozinkovaného potrubia vedené
pod stropom. V strede je vedeny privod a po bokoch odvod vetracieho vzduchu. Potrubie je
osadené na zavesoch (Specifikované v Casti vykurovanie). Zapinanie Jednotky bude casovym
spinanim (pocas prevadzky objektu. Prahy dveri musia byt netesné. Privod vzduchu je
tanierovymi ventilmi a priemyselnymi vyustkami so zaregulovanim prietoku. Hlavné potrubie
bude spajané zasunutim a spojkami. Spoje budi prelepené hlinikovymi paskami.

5.0 Poziadavky na montaz a bezpecnost’ pri praci
Montéaz zariadenia moézu prevadzat’ len oprdvnena organizacia so spOsobilymi
pracovnikmi na uvedené prace.
Navrhovana stavba méze vytvorit nebezpecn situdciu. V tejto situacii osoby moézu byt
vystavené nasledujicim ohrozeniam:
— mechanické ohrozenie,
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— elektrické ohrozenie,

— ohrozenie hlukom,

— ohrozenie vibraciami,

— poSmyknutiu, potknutiu a padu,

— kombinaciou vyssie uvedenych ohrozeni.

Pocas realizacie stavebnych prac na stavenisku je kazdy dodavatel' povinny zabezpecit
dodrzanie bezpecnostnych predpisov v sulade s vyhldskou Slovenského uradu bezpecnosti
prace a Slovenského banského uradu €. 374 / 1990 zb. o bezpec€nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSie platné nariadenia a vyhlasky na ochranu bezpec¢nosti
prace.

VSetci pracovnici musia byt oboznamenti s platnymi bezpecnostnymi predpismi a musia
pouzivat’ ochranné pomocky.

Zvlastnu pozornost treba venovat praci s elektrickymi zariadeniami a strojmi. Tu musia
mat’ pracovnici prislusne opravnenie a kvalifikaciu. VSetky stavebné stroje so zdvihom je
potrebné vybavit’ signalizaciou proti dotyku so zariadeniami pod el. napétim.

Vodovodna a kanalizatnd siet’ musi byt spolahlivo zabezpecend proti zapchatiu,
zaneseniu, rozdrveniu, prelomeniu a pod.

Pri pracach, pri ktorych mdézu byt ohrozené oci musia mat pracovnici ochranné
okuliare, tienidla alebo masku na tvari.

Pri pracach kde je prach, musia mat’ pracovnici respirator.

Pracovnici, ktori pracuji pri doprave ostrohrannych, alebo Spicatych predmetov musia
mat’ ochranné rukavice.

Na stavenisku je potrebné dodrziavat’ aj d’alSie bezpe¢nostné a protipoziarne predpisy,
ktoré suvisia platnymi STN a Vyhlaskami SUBP.

6.0 Skusky zariadenia

Skuska zariadenia sa prevedie podla STN EN 12 170. Kazdé zmontované zariadenie
musi mat’ pred uvedenim do prevadzky prevedené
skuska prevadzkova

6.2 Skuska prevadzkova

Prevadza sa za Ucelom  zistenia funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia.
Vykurovacia sktiSka trva bez prestavky 72 hod. Pri skuske sa prevedie:
Kontrola montdznych prac strojného a elektrotechnického zariadenia
Spravna funkcia zariadenia jednotlivo 1 ako celku v stlade s projektom a prevadzkovymi
podmienkami
Hydraulické zaregulovanie vykurovacej sustavy
Skuaska sa prevadza za pritomnosti investora a o jeho vysledku sa prevedie zéapis do
stavebného dennika.

Vypracoval Ing. Nekvasil
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