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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1.0 Všeobecne 
 
 Projektová dokumentácia rieši vetranie priestorov objektu CEFA s.r.o. na ul. 
Novohradská vo Veľkom Krtí. Objekt je riešený ako prestavba. 
 

2.0  Náväznosti 
neobsadené 
 

3.0  Potreba výmeny vzduchu 
Potreba na výmenu vzduchu je počítaná podľa normovú výmenu vzduchu 0,5-krát za 

hodinu. Objem priestoru je 2466 m3. Prietok vzduchu je stanovený na 1300 m3/h. Počas 
prevádzky kovovýroby vznikajú exhaláty. Potrebný prietok vzduchu v prípade výroby je 3160 
m3/h.  Prietok zabezpečí odvod splodín pri výrobe.  
 

4.0  Technické riešenie 

4.1  Všeobecne 
Vetranie miestnosti bude riešené vetracou jednotkou ATREA Duplex 3500 Multi. 

Vetracia jednotka obsahuje prívodný ventilátor, ventilátor odťahu, filter a výmenník tepla 
protiprúdový. Regulácia bude riešená riadiacim systémom vetracej jednotky. Odvod 
kondenzátu bude odvedený do kanalizácie. Regulácia potrebného množstva vzduchu bude 
regulovaná otáčkami ventilátorov. Množstvo je možné nareulovať podľa prevádzky, či 
vznikajú alebo nevznikajú splodiny. Prívod čerstvého vzduchu je z vonkajšieho prostredia 
potrubím SPIRO priemeru d 400 mm. Potrubie bude zaizolované izoláciou hr. 50 mm 
(započítané v časti vykurovanie). Potrubie je oddelené od jednotky tlmiacou vložkou 
(dodávka vetracej jednotky). Rozvod je potrubím SPIRO s pozinkovaného potrubia vedené 
pod stropom. V strede je vedený prívod a po bokoch odvod vetracieho vzduchu. Potrubie je 
osadené na závesoch (špecifikované v časti vykurovanie). Zapínanie Jednotky bude časovým 
spínaním (počas prevádzky objektu. Prahy dverí musia byť netesné.  Prívod vzduchu je 
tanierovými ventilmi a priemyselnými výustkami so zaregulovaním prietoku. Hlavné potrubie 
bude spájané zasunutím a spojkami. Spoje budú prelepené hliníkovými páskami.  
  
 

5.0  Požiadavky na montáž a bezpečnosť pri práci 
 Montáž zariadenia môžu prevádzať len oprávnená organizácia so spôsobilými 
pracovníkmi na uvedené práce.  

Navrhovaná stavba môže  vytvoriť  nebezpečnú situáciu. V tejto situácií osoby môžu byť 
vystavené nasledujúcim ohrozeniam: 
- mechanické ohrozenie, 
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- elektrické ohrozenie, 
- ohrozenie hlukom, 
- ohrozenie vibráciami, 
- pošmyknutiu, potknutiu a pádu, 
- kombináciou vyššie uvedených ohrození. 

Počas realizácie stavebných prác na stavenisku je každý dodávateľ povinný zabezpečiť 
dodržanie bezpečnostných predpisov v súlade s  vyhláškou Slovenského úradu bezpečnosti 
práce a Slovenského banského úradu č. 374 / 1990 zb. o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach a ďalšie platné nariadenia a vyhlášky na ochranu bezpečnosti 
práce. 

Všetci pracovníci musia byť oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi a musia 
používať ochranné pomôcky. 

Zvláštnu pozornosť treba venovať práci s elektrickými zariadeniami a strojmi. Tu musia 
mať pracovníci príslušne oprávnenie a kvalifikáciu. Všetky stavebné stroje so zdvihom je 
potrebné vybaviť signalizáciou proti dotyku so zariadeniami pod el. napätím. 

Vodovodná a kanalizačná sieť musí byť spoľahlivo zabezpečená proti zapchatiu, 
zaneseniu, rozdrveniu, prelomeniu a pod. 

Pri prácach, pri ktorých môžu byť ohrozené oči musia mať pracovníci ochranné 
okuliare, tienidlá alebo masku na tvári. 

Pri prácach kde je prach, musia mať pracovníci respirátor.  
Pracovníci, ktorí pracujú pri doprave ostrohranných, alebo špicatých predmetov musia 

mať ochranné rukavice. 
Na stavenisku je potrebné dodržiavať aj ďalšie bezpečnostné a protipožiarne predpisy, 

ktoré súvisia platnými STN a Vyhláškami SÚBP. 
 

6.0  Skúšky zariadenia 
 Skúška zariadenia sa prevedie podľa STN EN 12 170. Každé zmontované zariadenie 
musí mať pred uvedením do prevádzky prevedené 
skúška prevádzková 

6.2  Skúška prevádzková 
 Prevádza sa za účelom  zistenia funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia. 
Vykurovacia skúška trvá bez prestávky 72 hod. Pri skúške sa prevedie: 
Kontrola montážnych prác strojného a elektrotechnického zariadenia 
Správna funkcia zariadenia jednotlivo i ako celku v súlade s projektom a prevádzkovými 
podmienkami 
Hydraulické zaregulovanie vykurovacej sústavy  
Skúška sa prevádza za prítomnosti investora a o jeho výsledku sa prevedie zápis do 
stavebného denníka. 
 
 
 
Vypracoval  Ing. Nekvasil  


